



## PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO:

### DISEÑO DE NUEVO PARQUE DE PESCA PARA BUQUES DE GRAN SOL

#### ANTECEDENTES

La Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto de Vigo (OPP4) ejecuta anualmente una serie de medidas que aparecen recogidas en su Plan de Producción y Comercialización (PPYC).

Para el período 2024-2026 ha sido aprobado por la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia el PPYC correspondiente.

#### OBJETO DEL CONTRATO

El presente pliego de condiciones responde a la necesidad de contratación del servicio para la ejecución, bajo la supervisión del personal de la OPP, de las actividades previstas en el desarrollo de esta medida que no puedan ser realizadas por esta OPP de modo directo.

#### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Tal y como se recoge en el PPYC, la descripción, objetivos y desarrollo de esta medida son los siguientes:

##### DESCRIPCIÓN

*La flota de OPP4 actualmente todavía realiza los trabajos a bordo de forma casi totalmente manual y donde las tareas ejercidas por la tripulación dependen de su esfuerzo físico, de su experiencia y buen hacer. En el parque de pesca, tras la recepción de la captura de cada lance, los marineros deben realizar el triaje o selección de las especies de interés comercial, su colocación en cajas en función de la especie y el tamaño, y su estibación en cámaras de conservación con hielo o tras su congelación. En algunos casos, la evisceración de los individuos capturados es la única transformación que se realiza a bordo antes de almacenarlos en la bodega.*

*En este sentido, existe todavía un gran recorrido hasta la potencial utilización de sistemas automatizados para realizar estas tareas por parte de la tripulación. Además, en esta posible modernización de los procesos realizados en el parque de pesca se podría contemplar también la optimización en el procesado de las especies capturadas, de manera que mejorara su presentación de cara al consumidor intermediario y final, ganando así valor añadido al producto y mejorando la rentabilidad de la actividad pesquera.*



*Estas posibilidades de mejora y modernización de un parque de pesca de la flota de OPP4 hay que valorarla concienzudamente, puesto que el trabajo desarrollado por las tripulaciones actualmente es muy exigente y delicado. En este análisis hay que valorar las posibilidades de implementar sistemas automatizados para que supongan unas mejores condiciones laborales a bordo y, sobre todo, para que no se traduzca en un mayor esfuerzo para los trabajadores o mayores riesgos para su salud laboral.*

*Esta medida, por tanto, se enfoca en la realización de este análisis de las posibilidades de mejora en los parques de pesca de la flota de OPP4, evaluando las opciones de implementar equipos de procesado y transformación de capturas automatizados a bordo. En base a este análisis, se prevé la instalación de un equipo a bordo con estos sistemas de automatización de procesos de transformación de capturas para mejorar su presentación y aumentar su valor añadido, sin perjuicio de las condiciones sociolaborales de los tripulantes.*

#### OBJETIVOS

*El objetivo de esta medida es la realización de un análisis de las condiciones actuales de los trabajos desarrollados en los parques de pesca actuales de los buques de OPP4, estudiar las mejoras en la implementación de equipos con sistemas automatizados de procesado de captura y la instalación de los mismos a bordo.*

#### DESARROLLO

*Las actividades para desarrollar en la ejecución de esta medida son las siguientes:*

- 1. Diseño de un parque de pesca con fileteadora automática, donde se realizará el planteamiento de instalación de este equipo a bordo y se evaluarán los aspectos a tener en cuenta y sus mejoras.*
- 2. Análisis de viabilidad económica-técnica-sociolaboral, donde se evaluarán todos estos aspectos como consecuencia de la instalación de estos equipos con sistemas automatizados, buscando la valoración final, antes de proceder a su compra e instalación.*
- 3. Instalación de nuevo parque de pesca con automatismos, esto es, tras la evaluación positiva de los análisis de las fases previas, se realizará la compra e instalación de estos equipos en el parque de pesca de la flota de OPP4 y se probará su uso en situación real.*

Las actividades definidas anualmente deberán estar ejecutadas antes del 31 de diciembre de cada año en el que se asigne cantidad presupuestaria. El proyecto deberá estar ejecutado en su totalidad a 31 de diciembre del último año en el que se destine presupuesto. La entidad adjudicataria deberá elaborar un informe cada año, una vez finalizados los trabajos de la actuación realizada.

#### PRESUPUESTO

El presupuesto máximo para la presente licitación asciende a **326.000,00 € (IVA NO INCLUIDO)** que se corresponde con el siguiente desglose:



Año 2024	96.000,00 €
Año 2025	230.000,00 €

#### PLAZO Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

Las empresas que deseen concurrir a la presente licitación deberán presentar una oferta que contemple el desarrollo de las acciones y su presupuesto. Dicha oferta podrá presentarse en papel, por correo postal o entrega en mano, o por medios electrónicos a la dirección de email [direccion@oppf4.com](mailto:direccion@oppf4.com). La fecha límite de presentación de ofertas es de quince días naturales a partir de la publicación de este anuncio.

Una vez recibidas las ofertas, se procederá a realizar la valoración y adjudicación. Además del criterio económico para la adjudicación del contrato se tendrán en cuenta:

- La experiencia acreditable de al menos un año en el objeto del contrato.
- Poder acreditar al menos en alguno de los tres últimos ejercicios fiscales cerrados, un volumen de facturación equivalente al precio de licitación, impuestos excluidos.

El acuerdo con la entidad que resulte adjudicataria se celebrará por escrito mediante la elaboración de un contrato con las tareas a realizar y los plazos de ejecución y será firmado por ambas partes.

Firmado:

Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto de Vigo (OPP4)

En Vigo, a 29/01/2024